

ANEKSI 3**Sasitë dhe Skeduli i dorëzimit të ngarkesave**

Sasia totale për tu dorëzuar: - 4,000 metric ton HFO
Periudha e disponueshmërisë së dorëzimit - 3 muaj nga dita e dorëzimit të Ngarkesës-I
Skeduli i parashikuar për dorëzimin e ngarkesës si më poshtë:

	Ngarkesa-I	Ngarkesa-II	Ngarkesa-III
Dita e dorëzimit	1	21	42
Sasia metric ton HFO	1200	1000	1800

Dorëzimi maksimal ditor - Per rakordim me operuesin / gatishmëri 24 orë

Dorëzimi maksimal në vend; -2 autobote 40 tonësh njëkohësisht, 7m³/orë

Shënim: Skedulit të mesipër është paraqitur për referencë orientuese, si rasti më optimal i mundshëm. Afati kontraktual i dorëzimit do të jetë "Periudha e disponueshmërisë së dorëzimit" (3 muaj nga data e dorëzimit të Ngarkesës-I)